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ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
I WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO

W postepowaniu o zamdwienie publiczne nr sprawy: RO.042.10.2011,

ktérego przedmiotem jest: dostawa sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, urzgdzeniami peryferyjnymi wraz z $wiadczeniem ushugi
dostepu do sieci internetowe;.

Zamawiajacy: Urzad Miasta Helu, ul. Wiejska 50 84-150 Hel, fax.: (58) 6777277, w dniu: 04/11/2011 otrzymal zapytania dotyczace SIWZ
i udzielil nastepujacych wyjasnien:

L.p. Tresé zapytania Wyjasnienie zamawiajgcego

Zamawiajacy nie moze poda¢ numerow stacji telefonicznych,
analogowych dla adresow podanych w zalgczniku nr 6
ze wzglc;du na ochrong danych osobowych.

Prosimy o podanie numerow stacji telefonicznych, analogowych dla
adresow podanych w zalaczniku nr 67

2 Jaka firma obecnie w wyze] wymienionych lokalizacjach $wiadczy | W obecnej chwili lokalizacje z zalgcznika nr 6 nie posiadajg
| ustugi podigczen Internetowych? podtaczenia do Internetu.




Ktére to lokalizacje maja mie¢ szybszy Internet — tzw. Jednostki
podlegte. Ile ich jest? Jakie to lokalizacje?

Jednostki podlegle sg trzy: Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych
w Helu, Miejska Biblioteka Publiczna w Helu oraz Swietlica
Socjoterapeutyczna — Bocianie Gniazdo w Helu.

Jak beda mierzone parametry jakosciowe tacza i jego dostepnosc?

Zamawiajacy okreslit parametry w Umowie do SIWZ — pakiet
I, paragraf 5 — Gwarancja.

Czy wykonawca ma wykona¢ instalacje sieci WiFi w szkole, czy tylko
jeden Reuter/Access point?

Zamawiajacy okreslit wykonanie instalacji sieci WiFi

w Zataczniku nr 4 pkt. I1I. ppkt. 2 a do SIWZ.

Zmieniajacy przesungt termin zlozenia oferty, a nie zmienil terminu
realizacji — 20.12.2011 r. Nie mamy szansy poda¢ ustug do 20 grudnia
br. Jezeli nie zmieni si¢ termin uruchomienia to moga podejs¢ tylko
obecni wykonawcy, zwlaszcza, ze sa kary za opdznienia. Ze wzgledow
proceduralnych, najlepiej byloby rozpoczaé realizacje minimum 30 dni
liczac od daty podpisania umowy?

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na zadane pytanie w dniu
04.11.2011 .

Data wyslania wykonawcom wyjasnien SIWZ: 14/11/2011.

Tresci poprawione w odpowiedziach na pytania stanowig modyfikacje SIWZ. Zamawiajacy wymaga zlozenia ofert w oparciu o poprawiong tresc
SIWZ.
Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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