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Odpowiedzi na zapytania do konkursu ofert na wykonanie projektu
lokalnych przepompowni $ciekoéw sanitarnych dla budynkéw
zlokalizowanych w Helu
(ul. Le$na 14 i 16 oraz budynek kosciola przy ulicy Zeromskiego)

Lp. Zapytanie Odpowiedz

1 Zgodnie z zapisem w ogloszeniu ,,uzyskanie | Zamawiajacy przekaze mapg¢ do celow
map do celow projektowych lezy po stronie | projektowych w terminie do 7 dni od
Zamawiajacego”. W jakim czasie od | podpisania umowy z Wykonawcs.
podpisania umowy Zamawiajacy przekaze | Jakiekolwiek  przedtuzenie  terminu
Wykonawcy w/w mapy”. przekazania mapy stanowi podstawe do
wystagpienia przez WykOonawcg O
przedluzenie terminu realizacji umowy.

2 Do opracowania przedmiotowej | Termin  30-dniowy, jest terminem
dokumentacji konieczne jest uzyskanie | maksymalnym. Zamawiajacy zalozyt
warunkow energetycznych zasilania | termin uzyskania warunkow

przepompowni  $ciekdéw. Termin ich | energetycznych zasilania na 14 dni.
uzyskania wynosi 30 dni. Czy wobec | Przedtuzenie terminu ponad zalozony
powyzszego,  Zamawiajacy  jest ~ w | 14-dniowy moze by¢ podstawg do
posiadaniu w/w warunkoéw technicznych? | wystapienia przez ~Wykonawce O
Jezeli konieczno$¢ ich uzyskania spoczywa | przedtuzenie terminu realizacji umowy.
na Wykonawcy wowczas niemozliwe jest
zachowanie wskazanego w ofercie terminu
opracowania  kompletnej  dokumentacji
projektowej 1 wystapienia o pozwolenie na
budowe.

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert.




