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 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 w dniu: 20.12.2018 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do zapytania ofertowego na przetarg pn.; „Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynku ZSO w Helu”, i udzielił następujących wyjaśnień: 
 

Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

1 
W opisie przedmiotu zamówienia , na 

stronie 18 w pkt. 17 Zamawiający 

dwukrotnie wymienia roboty związane z 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz roboty związane z wykonaniem prac 

malarskich i tynkarskich.  

Proszę o wyjaśnienie , czy jest to błąd 

pisarski, czy też opis dotyczy różnych 

robót? 

Na stronie 18 w pkt 17 wystąpił błąd pisarski. 
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Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

2 
Zamawiający w par 7 pkt. 5 dopuszcza 

rozliczanie częściowe za wykonane roboty, 

natomiast w par 8 pkt. 1 ppkt.1) określono, 

że podstawą do wystawienia faktur 

częściowych będzie odbiór 

poszczególnych elementów robót. Proszę o 

wyjaśnienie do jakiej wysokości będzie 

można wystawiać faktury częściowe oraz 

czy Zamawiający oceniać będzie 

procentowe zaangażowanie wykonanych 

robót, czy też podstawą do wystawienia 

faktury częściowej będą wykonane i 

odebrane w całości elementy robót? Jeżeli 

podstawą do wystawienia faktury 

częściowej będą wykonane i odebrane w 

całości elementy robót, to wnosimy o 

zamieszczenie tabeli z podziałem na 

elementy robót podlegających odbiorom 

częściowym. 

Zamawiający dopuścił możliwość fakturowania częściowego, po zakończeniu robót budowlanych 

związanych z remontem dachu, pierwsza część, druga część po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, wskazując, że jedynym elementem umożliwiającym zapłatę za część wykonanych robót 

jest przedłożenie zestawienia wykonanych robót, podpisanego przez Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcę na dowód sprawdzenia wykonania robót zgodnie z 

faktycznym zaawansowaniem prac. 

3 
W par 8 pkt. 2 Zamawiający określa zasady 

odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zobowiązując wykonawcę do 

zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem 

do protokołu odbioru. Prosimy o 

udostępnienie takiego protokołu lub 

zmienić zapis w umowie. 

Protokół robót zanikających zostanie przygotowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Lp Treść zapytania Wyjaśnienie zamawiającego 

4 
W par 10 pkt. 1 Zamawiający określił 

wysokość kar umownych za opóżnienie w 

wykonaniu zamówienia oraz za usunięcie 

wad w okresie gwarancji i rękojmi  w 

wysokości 1% wartości umowy a także 

karę za odstąpienie od umowy w 

wysokości 30% wartości zamówienia. 

Naszym zdaniem –a także wynika to z 

orzecznictwa sądów powszechnych- kary 

w określonej przez Państwa wysokości są 

rażąco wysokie i wnosimy o ich obniżenie. 

Ustalenie kary umownej zawarte w § 10 pkt 1 nie odbiegają od kar umownych występujących w rynku 

budowlanym jednocześnie wskazuje się że 30% kara umowna za odstąpienie od umowy która stanowi 

odszkodowanie za szkodę jaką mógłby ponieść zamawiający w sytuacji nie wykonania całości zlecenia 

termomodernizacji szkoły 

5 
W pkt. 6 par 10 Zamawiający mówi o 

sankcjach w postaci kary umownej 

powołując się na zapis umowy, jednak w 

dziale o karach nie można odnaleźć zapisu 

który pozwala na naliczenie kary za 

niewywiązanie się z zastrzeżeń 

Zamawiającego zapisanych w tej części 

umowy. Prosimy o przeredagowanie tego 

zapisu. 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 1% za każdy dzień po upływie 7 dni. 

6 
W związku z tym, że Zamawiający żąda 

aby dokumentacja powykonawcza 

zawierała audyt energetyczny, to prosimy 

o wskazanie w jakim zakresie winien on 

być wykonany oraz przepisy stanowiące 

podstawę jego wykonania. 

Dokumentacja powykonawcza wraz z audytem energetycznym winna zostać wykonana dla części 

zamówienia publicznego jaką wykonawca wykona po udzieleniu zamówienia. 

  


